



Committente
ASP - Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Reggio Emilia



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCREMENTATIVA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
ADEGUAMENTO UFFICI**

Edificio angolo Via San Pietro Martire e Via Guido da Castello
Reggio Emilia

PROGETTO ESECUTIVO OPERE EDILI 1°/2° Stralcio

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Progetto architettonico:
LABORATORIO DI ARCHITETTURA Arch. Roberta Casarini
coll. Arch. Giulia Ugalotti



Progetto impianti termici e sanitari:
CHP ENGINEERING Ing. Alex Ferretti



Progetto impianti elettrici:
RESTART PROGETTI Per.Ind. Luca Catellani

CONTENUTO

SCALA

DATA

TAVOLA NR.

QUADRO ECONOMICO

REV. 01

19.07
2017

QE

QUADRO ECONOMICO VIA SAN PIETRO MARTIRE - 1° LOTTO

CAPO A	IMPORTO ESECUZIONE LAVORO A CORPO SOGGETTO A RIBASSO	€ 172.283,90
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 172.283,90
	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.240,41
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 173.524,31
CAPO B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA 22% SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 38.175,35
	PROGETTAZIONE	€ 15.543,00
	CONTRIBUTO INARCASSA 4% E IVA 22% PER PROGETTAZIONE	€ 4.177,96
	IMPREVISTI	€ 5.927,14
	ART.113 D.LGS. N.50/2016	€ 3.470,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 67.293,93
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 240.818,24

QUADRO ECONOMICO VIA SAN PIETRO MARTIRE - 2° LOTTO

CAPO A	IMPORTO ESECUZIONE LAVORO A CORPO SOGGETTO A RIBASSO	€ 74.598,65
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 74.598,65
	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 538,18
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 75.136,83
CAPO B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA 22% SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 16.530,10
	PROGETTAZIONE	€ 1.957,00
	CONTRIBUTO INARCASSA 4% E IVA 22% PER PROGETTAZIONE	€ 526,04
	IMPREVISTI	€ 2.766,61
	ART.113 D.LGS. N.50/2016	€ 1.502,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.282,49
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 98.419,32

TOTALE 1° E 2° LOTTO

€ 339.237,56