



CASA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA ERICA” VIA SAMOGGIA 38 – REGGIO EMILIA

Committente
A.S.P. REGGIO EMILIA
Città delle Persone

QUADRO ECONOMICO DI SPESA



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

(Art.116 D.P.R. 207/2010)

Realizzazione Impianto di Climatizzazione Estiva - Casa Protetta "Villa Erica"

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture (LAVORI A CORPO)		
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 159 024,82
	A.2	Importo delle forniture a base d'asta	
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 427,91
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) = TOTALE (A)	€ 160 452,73	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (10% su Totale A)	€ 16 045,27
	B.2	Spese tecniche per incarico di Progettazione e D.L.	€ 12 508,60
	B.3	Oneri previdenziali (2% su B.1)	€ 250,17
	B.4	I.V.A. su onorari professionali (22%)	€ 2 806,93
		Sommano spese Tecniche di Progettazione e D.L.	€ 15 565,70
	B.5	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	
	B.6	Allacciamento ai pubblici servizi	
	B.7	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 3 209,05
	B.8	Imprevisti	€ 24 727,24
	B.9	Acquisizione aree o immobili	
	B.10	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016	
	B.11	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016	
	B.12	Spese per commissioni giudicatrici	
B.13	Spese per pubblicità		
B.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B14) = TOTALE (B)	€ 59 547,27	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)			€ 220 000,00